# BÁO GIÁ PHÁT TRIỂN BOT TELEGRAM & WEBSITE QUẨN LÝ HÓA ĐƠN (DÙNG LLM GPT)

Người báo giá: Freelancer Nguyễn Khắc Hiếu

Ngày báo giá: 02/07/2025

#### 1. BOT TELEGRAM - 6.000.000 VNĐ

- Nhận ảnh từ group Telegram (ảnh đơn hoặc nhóm)
- Chuẩn hóa caption, kiểm tra đủ trường (khách, sdt, loại giao dịch, phí,...)
- Chuyển ảnh sang base64, gửi lên LLM (OpenAl/Gemini) kèm prompt để trích xuất thông tin
  JSON
- Xử lý kết quả JSON: loại trùng, kiểm tra thiếu trường → cảnh báo
- Tính phí dịch vụ và phản hồi người gửi
- Ghi dữ liệu vào MySQL + Google Sheet
- Ghi trạng thái xử lý vào Redis (chống trùng)
- Lệnh /hoahong tính hoa hồng cho từng user
- Gửi báo cáo đinh kỳ: danh sách khách đến han kết toán ngày mai
- Tra cứu hóa đơn theo tên khách, số hóa đơn, MID, TID...
- Backup DB + script khởi tạo

Thời gian: 5-6 ngày làm việc

#### 2. WEBSITE DASHBOARD PHÂN QUYỀN & BÁO CÁO - 7.000.000 VNĐ

- Giao diện quản trị hóa đơn (React/Next.js + TailwindCSS)
- Kết nối MySQL, hiển thi dữ liêu dang bảng
- Phân quyền đăng nhập: admin / nhân viên / kế toán
- Bộ lọc nâng cao: ngày, khách, ngân hàng, loại giao dịch...
- Tìm kiếm nhanh, xuất dữ liệu ra Excel
- Báo cáo hoa hồng: thống kê hoa hồng từng nhân viên theo tháng/quý/năm, biểu đồ trực quan
- Lịch hóa đơn: theo dõi các hóa đơn đến hạn kết toán dưới dạng calendar view
- Backend API: FastAPI hoặc Express|S, bảo mật |WT
- Giao diện dễ dùng, hỗ trợ mobile

Thời gian: 7-8 ngày làm việc

## TỔNG CHI PHÍ TOÀN DỰ ÁN: 13.000.000 VNĐ

#### Lưu ý khi dùng LLM GPT:

Độ chính xác cao hơn OCR, nhận diện được mẫu đa dạng

# BÁO GIÁ PHÁT TRIỂN BOT TELEGRAM & WEBSITE QUẨN LÝ HÓA ĐƠN (DÙNG LLM GPT)

Chi phí mỗi lần gọi API: khoảng 0.002-0.03 USD / ảnh (tự đăng ký API key OpenAI/Gemini) Có thể tối ưu prompt để giảm số token tiêu thụ

### TÙY CHỌN MỞ RỘNG:

- Hybrid OCR + LLM fallback: +1.000.000 VNĐ
- Dashboard biểu đồ thống kê nâng cao: +2.000.000 VNĐ
- Tách group nhiều team riêng: +1.000.000 VNĐ
- Tích hợp Docker & CI/CD: +1.000.000 VNĐ

### THỜI GIAN TRIỂN KHAI:

- → Bot Telegram: ~5-6 ngày
- → Website dashboard: ~7-8 ngày
- → Tổng dự án: ~12-14 ngày làm việc